



Дана: 11. 08. 2020  
дел.бр.: 5.2.- 18847

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

**Назив наручиоца:** Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад

**Адреса наручиоца:** Масарикова бр.17, Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:** [www.vikns.rs](http://www.vikns.rs)

**Врста наручиоца:** Јавна предузећа-локална самоуправа

**Врста предмета:** друга фаза квалификационог поступка

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** набавка радова – Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (ПА-ФАЗА), са набавком и уградњом материјала, бр. јн. 32-И-С/20; назив и ознака из речника набавке - 45000000 – Грађевински радови.

**Уговорена вредност:** 39.943.268,83 динара без пдв-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „економски најповољнија понуда“.

**Број примљених понуда:** 1 понуда.

**Понуђена цена:**

- Највиша: 39.943.268,83 динара без пдв-а.
- Најнижа: 39.943.268,83 динара без пдв-а.

**Понуђена цена код прихватљивих понуда:**

- Највиша: 39.943.268,83 динара без пдв-а.
- Најнижа: 39.943.268,83 динара без пдв-а.

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 21.07.2020. године.

**Датум закључења уговора:** 10.08.2020. године.

**Основни подаци о добављачу:** Група понуђача **Bulevar Соор д.о.о.**, ул. Новосадски пут 166, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 20271469, ПИБ: 104914870, текући рачун: 165-11186-49 код Addiko bank чији је законски заступник Раденко Јоветић као носилац посла у заједничкој понуди са **Rad GM д.о.о.**, ул. Ломничке борбе 2/51, 37000 Крушевац са матичним бројем: 17507419, ПИБ: 103043233, **BAUWESEN д.о.о.**, ул. Карађорђева 32а, 11550 Лазаревац са матичним бројем: 20302739, ПИБ: 105141754, **Kolubara д.о.о.**, ул. Др. Љ. Михаиловића 30, 14242 Мионица са матичним бројем: 06657737, ПИБ: 101391958, **Borad д.о.о.**, ул. В. Матијевића 96а, Сремска Митровица са матичним бројем: 20411848, ПИБ: 105574832 и **Sloboda Грађевинар 1947 д.о.о.**, ул. С. Ковачевића бб, 11500 Обреновац са матичним бројем: 21096199, ПИБ: 108934773

**Период важења уговора:** Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 100 календарских дана. Рок за увођење извођача радова у посао је 30 дана рачунајући од дана закључења уговора уз услов да је инвеститор обезбедио сву неопходну документацију.

**Остале информације:** Нема