

Дана:31.12.2018.  
Дел.бр.:5.2-40067

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

**Назив наручиоца:** Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад

**Адреса наручиоца:** Масарикова бр.17, Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:** [www.vikns.rs](http://www.vikns.rs)

**Врста наручиоца:** Јавна предузећа-локална самоуправа

**Врста поступка :** друга фаза квалификационог поступка

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала, бр. ЈН 02-И/2018

Назив и ознака из општег речника набавке: **45000000-грађевински радови**

**Уговорена вредност: 26.870.160,97** динара без пдв-а.

**Критеријум за доделу уговора:** Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «економски најповољнија понуда».

Елементи критеријума су:

1. Понуђена цена максимално 80 пондера  
$$\frac{\text{најнижа понуђена цена} \times 80}{\text{понуђена цена}}$$
2. Рок извођења радова максимално 20 пондера  
$$\frac{\text{најкраћи понуђени рок извођења радова} \times 20}{\text{понуђени рок извођења радова}}$$

**Број примљених понуда:** 2 понуде.

**Понуђена цена :**

- Највиша : **28.931.004,02** динара без пдв-а
- Најнижа : **26.870.160,97** динара без пдв-а.

**Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда:**

- Највиша : **28.931.004,02** динара без пдв-а.
- Најнижа : **26.870.160,97** динара без пдв-а.

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 18.12.2018. године.

**Датум закључења уговора:** 29.12.2018..године.

**Основни подаци о извођачу радова:** Група понуђача коју чине „Energy-Pro“ доо, Нови Сад, Ружин гај 15, матични број 20516984, ПИБ 106053067, које заступа директор Игор Неговановић, као носилац посла у заједничкој понуди са „Новкол“ ад, Сурчински пут 1к, 11000 Београд, матични број 20516984, ПИБ: 106053067

**Период важења уговора:** Уговор ће се сматрати закљученим када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора се датум наведен у деловодном печату Инвеститора.

**Остале информације:** Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од 120 (словима: деведесет) календарских дана.

Рок за увођење Извођача радова у посао је 30 дана рачунајући од дана закључења уговора