



Дана: 29.03.2019.  
Дел.бр.: 5.2-9471

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

**Назив наручиоца:** Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад

**Адреса наручиоца:** Масарикова бр.17, Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:** [www.vikns.rs](http://www.vikns.rs)

**Врста наручиоца:** Јавна предузећа-локална самоуправа

**Врста поступка :** отворени поступак

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке радова – Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** набавка радова – -  
**Извођење радова на изградњи перионице возила сектора „Канализација“, број 45/18-С у отвореном поступку**

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 45000000 – грађевински радови

**Уговорена вредност:** 19.973.727,25 динара без пдв-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:** 1 понуда.

**Понуђена цена :**

- Највиша 19.973.727,25 динара без пдв-а
- Најнижа : 19.973.727,25 динара без пдв-а.

**Понуђена цена код прихватљивих понуда:**

- Највиша : 19.973.727,25 динара без пдв-а.
- Најнижа : 19.973.727,25 динара без пдв-а.

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 22.03.2019. године.

**Датум закључења уговора:** 29.03.2019.године.

- **Основни подаци о извођачу радова Група понуђача: ENERGY- PRO“ доо, Нови Сад,** Ружин гај 15, текући рачун:275-10228818458-38 код „Societe generale “ банке, са матичним бројем: 20516984, ПИБ: 106053067 а које заступа Игор Неговановић, као носилац посла у заједничкој понуди са **ЈКР “ РУТ“ Нови Сад**, Руменачка 150/а матични број: 08171963, ПИБ:100187770 и **„FLOWTECH“ доо, Нови Сад,** Станоја Станојевића 6, матични број: 21285331, ПИБ: 110014821. Понуђач је поднео **заједничку** понуду.

**Период важења уговора:** Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Инвеститора

**Остале информације:** Извођач радова је дужан да уговорене радове из Предмера изведе у року од 180 календарских дана од датума увођења у посао.

Рок за увођење Извођача радова у посао је најдуже 30 дана од дана закључења овог уговора.